

Teste Técnico

Sistema de Controle de Contratos & Gestão Orçamentária

React + Vite

Node.js + Express

Prisma + PostgreSQL

TailwindCSS

1. Objetivo do Projeto

Desenvolver um sistema SaaS local para **controle de contratos** e **gestão orçamentária**, cobrindo desde a criação e assinatura eletrônica de contratos até o acompanhamento financeiro e operacional de obras e manutenções. O sistema deve integrar fluxo de assinatura, gerenciamento documental, controle orçamentário e geração de ordens de compra em uma única plataforma.

2. Stack Obrigatória

Camada	Tecnologia	Responsabilidade
Front-end	React + Vite	SPA responsiva e builder visual
Estilização	TailwindCSS	Design system consistente
Estado Global	Zustand	Gerenciamento de estado
Back-end	Node.js + Express	API REST e lógica de negócio
ORM	Prisma	Mapeamento e migrations
Banco de Dados	PostgreSQL + pgvector	Persistência e busca semântica
Autenticação	JWT / Sessions	Controle de acesso multi-tenant

3. Módulos do Sistema

3.1 — Módulo de Gestão de Contratos

O módulo central do sistema. Deve cobrir todo o ciclo de vida dos contratos da empresa, desde a criação até o arquivamento pós-assinatura.

Funcionalidades obrigatórias:

- Listagem de todos os contratos celebrados pela empresa com filtros e busca
- Biblioteca de **templates de contratos**: prestação de serviço, contrato de trabalho, contrato de obra, contrato de locação, entre outros

- Campos dinâmicos editáveis por template: horários, endereços, partes relacionadas, valores e campos de assinatura correspondente
- Criação de novo contrato a partir de template com preenchimento guiado
- Visualização completa do contrato antes de encaminhar para assinatura

3.2 — Módulo de Assinatura Eletrônica

Após a criação, o contrato deve ser encaminhado para assinatura das partes relacionadas.

Canal	Descrição	Status
E-mail	Envio do link de assinatura por e-mail	Obrigatório
WhatsApp	Envio via WhatsApp (link ou mensagem)	Obrigatório
Ambos	Disparo simultâneo nos dois canais	Obrigatório

- Sinalizador visual de status: **Aguardando assinatura / Assinado / Expirado**
- Notificação automática ao sistema quando contrato for assinado
- Contrato assinado movido automaticamente para repositório de contratos vigentes
- Histórico de envios e tentativas de assinatura por contrato

3.3 — Gerenciador de Contratos (Painel de Acompanhamento)

Tela de gestão e visibilidade dos contratos ativos, com informações essenciais consolidadas.

Campo	Descrição
Parte Relacionada	Nome/Razão social do contratado ou contratante
Tipo de Contrato	Categoria (trabalho, obra, locação, serviço, etc.)
Valor do Contrato	Valor total ou mensal pactuado
Data de Início	Início da vigência
Data de Encerramento	Término previsto da vigência
Vigência Restante	Cálculo automático em dias/meses até o vencimento
Status	Ativo / Vencendo / Encerrado / Aguardando assinatura
Ações Rápidas	Visualizar, Renovar, Encerrar, Gerar aditivo

3.4 — Módulo de Gestão de Obras

Módulo específico para acompanhamento operacional e financeiro de obras. O candidato deve **pesquisar boas práticas de mercado** para gestão de obras e implementar os pontos gerenciais mais relevantes, especialmente:

- **Roteiro de obra:** checklist de etapas e marcos por fase (planejamento, execução, entrega)

- **Controle orçamentário:** orçamento previsto vs. realizado por obra
- **Vistoria inicial:** registro fotográfico e descritivo do estado antes da obra
- **Vistoria final:** comparativo com estado inicial, registro de conclusão
- **Registro de manutenções:** histórico de intervenções realizadas no local
- **Controle de custos:** lançamento e categorização de despesas por obra
- **Geração de Ordem de Compra:** emissão de O.C. vinculada à obra, com seleção do CNPJ pagador
- **Vinculação com contrato:** possibilidade de associar a obra ao contrato de locação ou serviço de origem

■ **ATENÇÃO:** O candidato NÃO deve consultar o time interno sobre processos de obra. A avaliação inclui a capacidade de pesquisa e conformidade com práticas de mercado.

4. Estrutura Esperada do Banco de Dados

Tabela	Descrição Principal
companies	Entidades multi-tenant (empresas)
users	Usuários por empresa com controle de perfil
contracts	Contratos com status, datas e vínculos
contract_templates	Templates base com campos parametrizáveis
contract_template_fields	Campos editáveis por template
signature_requests	Solicitações de assinatura por canal (e-mail/WhatsApp)
obras	Projetos de obra vinculados a empresa e contrato
obra_steps	Etapas do roteiro de obra
obra_vistorias	Registros de vistoria (inicial/final) com fotos
obra_custos	Lançamentos de custo por obra
purchase_orders	Ordens de compra vinculadas a obras
uploads	Arquivos e imagens por entidade
audit_logs	Log de ações para rastreabilidade

5. Fluxo Esperado da Aplicação

1	Usuário cria contrato a partir de um template ou do zero
2	Preenche campos parametrizáveis (partes, valores, datas, assinaturas)

3	Sistema salva o contrato com status 'Rascunho'
4	Usuário encaminha para assinatura via e-mail e/ou WhatsApp
5	Partes recebem link e realizam a assinatura
6	Sistema atualiza status para 'Assinado' com sinalizador visual
7	Contrato assinado é arquivado e visível no Gerenciador
8	Usuário pode vincular obra ao contrato e iniciar gestão de obra
9	Obra segue roteiro: vistoria inicial → execução → custos → O.C. → vistoria final
10	Dashboard consolida métricas de contratos e obras

6. Páginas e Navegação

Contratos & Assinaturas

- **Dashboard Principal** — KPIs de contratos e obras
- **Contratos** — Listagem e filtros avançados
- **Templates** — Biblioteca de modelos
- **Novo Contrato** — Criação e preenchimento guiado
- **Assinaturas** — Fila e status de assinaturas pendentes
- **Gerenciador de Contratos** — Contratos ativos com vigência

Obras & Configurações

- **Obras** — Listagem de projetos de obra
- **Detalhe de Obra** — Roteiro, custos, vistorias, O.C.
- **Ordens de Compra** — Emissão e acompanhamento
- **Relatórios** — Exportação e consultas
- **Parametrização** — Configurações do sistema
- **Gestão de Usuários** — Multi-tenant por empresa

7. Diferenciais Técnicos Avaliados

- Arquitetura multi-tenant (isolamento por empresa)
- Modelagem de dados normalizada e escalável
- Integração entre módulos (contrato ↔ obra ↔ O.C.)
- Cálculo automático de vigência e alertas
- Upload de arquivos (fotos de vistoria, documentos)
- Dashboard com métricas reais do banco
- Fluxo de assinatura com rastreabilidade
- Geração de Ordem de Compra com CNPJ pagador
- Menu de relatórios e parametrização
- Pesquisa e conformidade com práticas de mercado

8. Critérios de Avaliação

Critério	Peso	Descrição
Arquitetura e Organização	Alto	Clean code, separação de responsabilidades, estrutura de pastas
Modelagem de Dados	Alto	Banco bem estruturado, relacionamentos corretos, migrations Prisma
Fluxo de Contratos	Alto	Templates, preenchimento, envio e status de assinatura funcionais
Gestão de Obras	Alto	Roteiro, vistorias, custos e O.C. com vinculação ao contrato
Pesquisa e Conformidade	Médio	Boas práticas de mercado aplicadas ao módulo de obras
UX/UI	Médio	Interface clara, responsiva e com boa usabilidade
Dashboard e Relatórios	Médio	Métricas relevantes e menu de relatórios funcional
Integração entre Módulos	Médio	Dados fluem corretamente entre contratos, obras e O.C.

9. Entrega Esperada

- ✓ Repositório Git completo com histórico de commits organizado
- ✓ README com instruções de instalação, configuração e execução local
- ✓ Banco de dados configurado via Prisma com migrations funcionais
- ✓ Arquivo **.env.example** com todas as variáveis necessárias
- ✓ Sistema funcional rodando localmente, pronto para demonstração ao time
- ✓ Projeto apresentado ao final do dia — o time irá testar no dia seguinte

Boa sorte! A avaliação foca em arquitetura, qualidade de código, capacidade de pesquisa e entrega de um produto funcional e bem estruturado.